

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

Số:3789/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bim Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: xây dựng công trình thuộc dự án:
Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan thị xã Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 3058/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan thị xã Bỉm Sơn. và Quyết định số: 3651/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 225 /TTr-QLDA ngày 09/ 10/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: xây dựng công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số: /QLĐT ngày tháng năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Xây thuộc công trình: Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

2. Tên gói thầu:

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 01: Xây dựng công trình.

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn;

3. Nội dung gói thầu:

- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng các hạng mục: Xây dựng tuyến đê và Ngách tránh xe; Dốc lên đê tại K15+10; Sửa chữa cầu công tác; Trụ ngăn trạm bơm; Gia cố mái taluy đầu tuyến; theo thiết kế được phê duyệt của dự án: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn.

4. Dự toán kinh phí:

4.1 Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số: 3058/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến đê tả Sông Hoạt, xã Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa Số: 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thanh Hóa;

- Căn cứ Văn bản số: 3574/LSXD-TC ngày 05/7/2017 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thanh Hóa về Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quý III năm 2017;

- Các quy định hiện hành khác

4.2. Giá trị dự toán các gói thầu:

4.2.1. Giá trị dự toán các gói thầu phê duyệt:

- Gói thầu số 01: Xây dựng công trình: 3.193.900.321 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ một trăm chín mươi ba triệu, chín trăm nghìn ba trăm hai mươi một đồng*).

Trong đó:

| | |
|---|--------------------|
| + Chi phí thi công xây dựng công trình: | 3.073.782.392 đồng |
| + Chi phí hạng mục chung: | 120.117.929 đồng |

(Có chi tiết dự toán đã thẩm định kèm theo)


Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Lưu: VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng